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JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

El carrer situat al sud del cementiri de Llimiana, actualment no està pavimentat, és un carrer de 
terra, que té una lleugera caiguda de oest a est.  

Aquest carrer propietat de l’Ajuntament de Llimiana, té el problema que recull l’escorrentia de 
les aigües pluvials de les finques situades més amunt, i inunda a la finca situada al sud del 
cementiri, de referència cadastral 25162A006001700000UY, amb els conseqüents perjudicis als 
propietaris de la finca. 

 

Tal i com es pot veure en la fotografia de la finca afectada, el nivell d’entollament d’aigua 
d’aquesta finca, després d’un dia de pluja és molt important, aquesta esplanada que és continua 
a una granja d’ovelles, és utilitzada pels seus propietaris com era d’arribada del ramat, aquest 
entollament de l’esplanada produeix greus molèsties i danys al propietari dels terrenys, cal fer 
especial esment, que l’aigua entra fins i tot al magatzem i l’allotjament dels corders.  

Per tot plegat, és voluntat de l’Ajuntament de Llimiana resoldre aquesta situació, el més aviat 
possible, deixant d’aquesta manera de perjudicar al propietari.  

Les obres a realitzar son les següents: 

1. Construcció d’un mur de contenció de terres per poder construir la caixa del carrer i donar-li 
una pendent uniforme per desaiguar a la cuneta de la carretera d’accés al poble de 
Llimiana, i així evitar l’entrada d’aigua a la finca. 

2. Excavació per a realitzar l’esplanada del carrer. 

3. Formació i refinat de la caixa del paviment. 

4. Formació d’una sub-base del paviment amb granulat de 50 a 70 mm. 
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5. Formació d’una base amb tot-u natural. 

6. Formació d’una base de millora amb tot-u artificial. 

7. Paviment del carrer amb formigó. 

 

Pel que fa a la viabilitat de l’actuació, cal fer esment que les obres descrites en aquesta 
memòria son totalment viables, ja que l’ajuntament de Llimiana ja disposa dels terrenys 
necessaris per a realitzar les obres, i a més aquestes han estat pactades amb el propietari 
perjudicat. 
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4. RESUM DEL PRESSUPOST  
 



MEMÒRIA VALORADA DE REFORMA DEL CARRER DEL COSTAT DEL CEMENTIRI, PER RECONDUIR
LES AIGUES PLUVIALS,  LLIMIANA

Presupost : --JL_1259

Resum de pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773,431: MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONSCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.354,722: XARXA DE SANEJAMENTCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.686,743: ENLLUMENAT PÚBLICCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.202,634: ESTRUCTURA MURS DE CONTENCIÓCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.182,295: PAVIMENTS I SOLERESCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,006: VARISCapítol

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 27.499,81

13,00 % 3.574,98Benefici Industrial

6,00 % 1.649,99Despeses Generals

32.724,78

21,00 % 6.872,20

PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA: 39.596,98

I.V.A

Aquest pressupost puja la quantitat de TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Gener de 2020

Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte
Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a
25006, Lleida
Tel 973 234 945,  puyalto@coac.cat
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